

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขยายห้องประชุม อบต.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	184,295.59	
2	งานสถาปัตยกรรม	219,338.26	
4	งานระบบไฟฟ้า	27,468.47	
5	งานอื่น ๆ	16,780.48	
6	ครุภัณฑ์	43,014.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	490,896.80	
	ราคากลาง	490,000.00	
	ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเชษฐ์ คงดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงค์ จันทนุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขยายห้องประชุม อบต.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	140,963.43	1.3074	184,295.59	
2	งานสถาปัตยกรรม	167,766.76	1.3074	219,338.26	
4	งานระบบไฟฟ้า	21,010.00	1.3074	27,468.47	
5	งานอื่น ๆ	12,835.00	1.3074	16,780.48	
6	ครุภัณฑ์	40,200.00	1.0700	43,014.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				490,896.80	

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร จำนวน

- ตร.ม.

เฉลี่ย

-

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเชษฐ์ คงคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดำรงค์ จันทู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะ ประชุมรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)